

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС НА ВИКОНАННЯ РОБІТ
З КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ (ПКД)
ТА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ВІДКОРИГОВАНОЇ ПКД**

Форма № 1-П

**«Нове будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою:
Миколаївська область, Вітовський район, село Прибузьке, вулиця Гастелло, 9-а»**

Коригування

Стадія: «Робочий проект»

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних робіт)

Найменування проектної організації: **ФОП Канівченко В.Г.**

Чергове число	Стадія проектування і перелік виконуваних робіт	№№ кошторисів, розрахунків	Повна вартість робіт, грн.			
			вишуку- вальних	проектних	додаткових*	всього
1	Коригування ПКД на стадії «РП»	№1	-	274 625,00	-	274 625,00
2	Експертиза відкоригованої ПКД	Договір №0842ю	-	-	12 000,00	12 000,00
	в тому числі ПДВ	-	-	-	2 000,00	
3	Разом		-	274 625,00	12 000,00	286 625,00
4	ВСЬОГО					286 625,00

*Враховуються у разі, якщо ці роботи виконуються за дорученням Замовника

Всього за зведеним кошторисом: **286 625,00 грн. (двісті вісімдесят шість тисяч шістсот двадцять
п'ять гривень 00 коп.) без ПДВ**



ФОП Канівченко В.Г.:

(підпис)

Канівченко В.Г.

(ПІБ)

Кошторис склав

(підпис)

Канівченко В.Г.

(ПІБ)

КОШТОРИС №1 НА КОРИГУВАННЯ ПКД

по Об'єкту: **«Нове будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: Миколаївська область, Вітовський район, село Прибузьке, вулиця Гастелло, 9-а»**

Коригування

Клас наслідків (відповідальності) об'єкту: **СС1**, одностадійне проектування, стадія: **РП**

Чергове число	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документу обґрунтування, та №№ частин, глав, таблиць пунктів	Розрахунок вартості	Вартість, тис. грн.
1	«Нове будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: Миколаївська область, Вітовський район, село Прибузьке, вулиця Гастелло, 9-а» Коригування	«Настанова з визначення вартості проєктних, науково-проєктних, вишукувальних робіт та експертизи проєктної документації на будівництво» (далі по тексту - «Настанова») Розділ II п.2.3., 2.6.		
2	Вартість будівельних робіт за підсумком $\sum$ глав 1÷9 зведеного кошторисного розрахунку вартості нового будівництва	ЗКР $\sum$ глав 1÷9		15 738,323
3	Розрахункова база, тис. грн.	«Настанова» Додаток 1 Таблиця 1 п.6	15 000 ÷ 25 000	
4	Клас наслідків (відповідальності) Об'єкту	«Розрахунок класу наслідків (відповідальності) Об'єкту» відповідно до ДСТУ 8855:2019		СС1
6	Відсотковий показник вартості проєктних робіт для об'єктів невиробничого призначення класу наслідків (відповідальності) СС1	«Настанова» Додаток 1 Таблиця 1 п.4	$4,41 - [(4,41 - 3,84) \times (15\,738,323 - 15\,000) : (25\,000 - 15\,000)] =$	4,368%
7	Питома вага вартості проєктних робіт під час одно-стадійного проектування у відсотках для стадії проектування «Робочий проєкт» (РП)	«Настанова» п.2.18., Таблиця 2 п.2		100%
8	Загальна розрахункова кошторисна вартість проєктних робіт	«Настанова» Розділ II п.п. 2.2., 2.6.	$(15\,738,323 \times 4,368\%) : 100\% =$	687,450



9	Договірна вартість проектних робіт по розробці ПКД на стадії «РП»	Договір підряду №313-24 від 26.03.2024 р.		221,637
10	Залишок коштів на проектні роботи, в т.ч. на коригування ПКД		687,450 - 221,637=	465,813
11	Договірна вартість коригування ПКД на стадії «Робочий проект» з урахуванням понижуючого коефіцієнту за погодженням з Замовником			274,625
12	Всього			274,625

Всього за кошторисом: **274 625,00 грн. (двісті сімдесят чотири тисячі шістсот двадцять п'ять гривень 00 коп.)** без ПДВ



Канівченко
Віктор
Григорович
М.П.

(підпис)

Канівченко В.Г.
(ПІБ)

Кошторис склав
М.П.

(підпис)

Канівченко В.Г.
(ПІБ)



Галичинівська сільська рада

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 22093,141 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"___" _____ 20__ р.


ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА

Нове будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район, село Прибузьке, вулиця Гастелло, 9 а» Коригування


Складений за поточними цінами станом на 28 квітня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовлення території будівництва				
1	01-01	Підготовка території	5,181	-	-	5,181
2	Настанова [3.32]	Створення геодезичної мережі для будівництва (опорна геодезична мережа та зовнішня розмічувальна мережа, червоні лінії, будівельна сітка) Освоєння території будівництва	-	-	50,000	50,000
		Разом по главі 1:	5,181	-	50,000	55,181
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
3	02-01	Амбулаторія загальної практики сімейної медицини	10308,883	2014,626	-	12323,509

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 2:	10308,883	2014,626	-	12323,509
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
4	04-01	Блискавкозахист	76,342	-	-	76,342
		Разом по главі 4:	76,342	-	-	76,342
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
5	06-01	Зовнішні мережі каналізації	181,407	143,939	-	325,346
6	06-02	Зовнішні мережі водопостачання	46,276	-	-	46,276
		Разом по главі 6:	227,683	143,939	-	371,622
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
7	07-01	Благоустрій та озелення території	1619,455	-	-	1619,455
		Разом по главі 7:	1619,455	-	-	1619,455
		Разом по главах 1-7:	12237,544	2158,565	50,000	14446,109
		Разом по главах 1-8:	12237,544	2158,565	50,000	14446,109
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
8	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,3X0,9)%	33,041	-	-	33,041
9	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	1259,173	1259,173
		Разом по главі 9:	33,041	-	1259,173	1292,214
		Разом по главах 1-9:	12270,585	2158,565	1309,173	15738,323
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
10	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)		-	157,383	157,383
11	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)		-	214,960	214,960
12	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації		-	7,362	7,362



1	2	3	4	5	6	7
13	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	161,830	161,830
		Разом по главі 10:	-	-	541,535	541,535
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
14	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	274,625	274,625
15	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	10,000	10,000
16	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	73,876	73,876
		Разом по главі 12:	-	-	358,501	358,501
		Разом по главах 1-12:	12270,585	2158,565	2209,209	16638,359
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	137,545	-	-	137,545
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	72,157	72,157
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	245,412	43,171	44,184	332,767
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	922,413	172,469	-	1094,882
		Разом	13575,955	2374,205	2325,550	18275,710
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	3528,809	3528,809
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	13575,955	2374,205	5854,359	21804,519
	Вартість інженерно-геодезичних вушукувань (виконаних у 2024 році)	Вартість інженерно-геодезичних вушукувань (виконаних у 2024 році)	-	-	18,560	18,560
	Вартість інженерно-геологічних вушукувань (виконаних у 2024 році)	Вартість інженерно-геологічних вушукувань (виконаних у 2024 році)	-	-	31,525	31,525



1	2	3	4	5	6	7
	Вартість розробки ПКД на стадії РП (виконаної у 2024 році)	Вартість розробки ПКД на стадії РП (виконаної у 2024 році)	-	-	221,637	221,637
	Вартість експертизи (виконаної у 2024 році)	Вартість експертизи (виконаної у 2024 році)	-	-	16,900	16,900
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	13575,955	2374,205	6142,981	22093,141

Керівник проєктної організації
 ФОП Канівченко В.Г.:  Віктор КАНІВЧЕНКО

Головний інженер проєкту:  Віктор КАНІВЧЕНКО

