

Управління інфраструктури та капітального будівництва Славутського району Київської області
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)
Зведений кошторисний розрахунок в сумі 16873,825 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 70,248 тис. грн.
Наказ від 12.08.2024 №16 "Про затвердження проектної документації"
(посилання на документ про затвердження)

"16" 08 2024 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція покрівлі будівлі головного корпусу "Славутська міська лікарня" СМР за адресою: Київська обл., м. Славутич, вул. Збройних Сил України, буд. 7. (Коригування)

Складений за поточними цінами станом на 6 серпня 2024 р.

№ ч.ч	Назви кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав будвель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Реконструкція покрівлі будівлі головного корпусу "Славутська міська лікарня" СМР за адресою: Київська обл., м. Славутич, вул. Збройних Сил України, буд. 7. (Коригування) Разом по главах 1-2: Разом по главах 1-7: Разом по главах 1-8: Разом по главах 1-9:	12214,997	-	-	12214,997
			12214,997	-	-	12214,997
			12214,997	-	-	12214,997
			12214,997	-	-	12214,997

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інших рингові послуги				
2	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	122,150	122,150
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	183,225	183,225
		Разом по главі 10:	-	-	305,375	305,375
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	109,608	109,608
5	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	8,598	8,598
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	170,505	170,505
		Разом по главі 12:	-	-	288,711	288,711
		Разом по главах 1-12:	12214,997	-	594,086	12803,083
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	168,462	-	-	168,462
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	88,377	88,377
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	244,300	-	11,882	236,182
	Розрахунок N 17-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	436,483	-	-	436,483
	Настанова [4.43]	Разом	13064,242	-	634,345	13758,587
	Довідка УІКБ № 104 від 31.07.24 р.	Податок на додану вартість	-	-	2695,695	2695,695
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	13064,242	-	3390,040	16454,282
		Понесені витрати станом на 31.07.2024 р.	-	-	419,543	419,543
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	13064,242	-	3809,583	16873,825
		Зворотні суми	-	-	-	70,248
		У тому числі:	-	-	-	70,248
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	-

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту

Кошторисник

В.Б. Сидорін

Л.В. Ануфрієнко

Л.В. Ануфрієнко