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ЗАПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ No2
Проєкт «Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя в Україні» (HEAL Ukraine)»

Позика №: 9468-UA
Покупець: Міністерство охорони здоров’я України

Країна: Україна

Назва закупівлі: Поставка та встановлення фотовольтаїчних електростанцій для закладів охорони здоров'я
Код закупівлі: HEAL-RFB-2.3.4
Дата випуску - 15 березня 2024 року

Керуючись положеннями п. 7.1 Розділу І. Інструкції учасникам торгів Запиту до подання тендерних пропозицій, надаються наступні роз’яснення запитань, які надійшли від учасників торгів:
	No
	Питання
	Відповідь
	Зміни до Запиту до подачі тендерних пропозицій

	1
	В тендерній документації зазначено кількість циклів експлуатації при глибині розряду 80 %, не менше 5000. Дана вимога притаманна більше для літій-титанатних АКБ. Число циклів заряд-розряд до втрати 20% ємності як правило складає  2000-7000. Будь ласка, уточніть даний критерій та внесіть відповідні зміни.
	Вимога уточнена. Внесено зміни до Запиту до подання тендерних пропозицій
	ТАК 
Зміни №2

	2
	У таблиці цін Учасник має заповнити як Загальну ціну товарної позиції так і Ціну за одиницю. При розробці проектно-кошторисної документації ціна за одиницю для кожного об’єкту буде відрізнятися в ту чи іншу сторону від наданої в тендерній документації. Просимо підтвердити, що ціна за одиницю товару по певному об'єкту після проектування може перевищувати значення надане в тендерній пропозиції, при цьому Загальна ціна товарної позиції перевищуватись не буде.
	Відповідно до вимог пп. 14.5 п.14 “Ціни тендерних пропозицій та Знижки” Розділу І Інструкції Учасникам торгів, визначено:
“Ціни вказані Учасником торгів повинні бути фіксованими на весь період виконання Учасником Договору та не підлягають змінам за жодних обставин. Тендерна пропозиція, що передбачає можливість зміни цін, буде відхилена без розгляду відповідно до п. 29 ІУТ.”

Тому, ціни за одиницю товару не підлягають корегуванню. Учасники торгів, під час формування своєї пропозиції мають оцінювати відповідні ризики та враховувати їх.
	НІ

	3.
	Питання щодо комплекту обладнання фотовольтаїчної електростанції загальною потужністю

не менше 15 кВт (пік)

В специфікації вимагається:

- Загальна потужність усіх фотомодулів – 15 кВт

- Гібридний інвертор потужністю 15 кВА

- Акумуляторні батареї загальною ємністю не менше 15 кВт*год

- Мережевий інвертор потужністю 6 кВт.

Яку функцію має виконувати мережевий інвертор, якщо на нього не передбачаються сонячні панелі?

Адже його основна функція полягає в прямому перетворенні згенерованої електричної енергії

постійного струму від фотомодулів в електричну енергію змінного струму для живлення

електричних споживачів, та він працює тільки при наявності зовнішньої мережі та підключених

фотомодулів.

Гібридний інвертор за наявності підключених фотомодулів та мережі виконує функції мережевого

інвертору та додатково може заряджати підключені до нього акумуляторні батареї. У випадку

відсутності зовнішньої мережі він працює як автономне джерело живлення та забезпечує роботу

споживачів від акумуляторних батарей. В цьому разі взагалі немає сенсу використання окремо

мережевого інвертору.

В нашому розумінні, така комбінована система з мережевим інвертором та додатковим гібридним

інвертором та акумуляторними батареями має працювати за таким принципом:

Мережевий інвертор вибраної потужності працює з масивом фотомодулів відповідної потужності

паралельно з зовнішньою мережею, заміщуючи частково або повністю споживання електричної

енергії від зовнішньої мережі, у випадку аварії або відключення зовнішньої мережі вмикається

гібридний інвертор, який починає забезпечувати автономно споживачів електричної енергії від

акумуляторних батарей.

При цьому можлива паралельна робота мережевого інвертору разом з гібридним, для додаткової

зарядки акумуляторних батарей без зовнішньої мережі при наявності достатньої сонячної інсоляції.

Але ця опція можлива тільки з певними виробниками обладнання
	Ключовою ознакою гібридного інвертора, є те що він має можливість живлення споживачів, як від акумулятора, так і від іншого джерела будь то сонячна або мережева енергія. Обрана топологія «інвертор/зарядний пристрій + мережевий інвертор» обумовлена необхідністю розбити систему на декілька незалежних пристроїв, котрі зможуть працювати окремо один від одного, на випадок аварійних ситуацій, що можуть трапитись, особливо сьогодні. Наприклад, якщо вийде з ладу зарядний пристрій, залишиться можливість живлення від сонця, і навпаки.
Будь-ласка дивіться відповідь аналогічне питання в п. 18 документу Запитання та Відповіді №1 від 26.02.2024.
	НІ

	4.
	Просимо надати Приклад схеми живлення для фотовольтаїчної електростанції 15 кВт (пік)

та Приклад схеми живлення для фотовольтаїчної електростанції 7 кВт (пік) щоб розібратися в цьому

питанні.
	Відповідні схеми розміщено в п. 4 Креслення Розділу VII Перелік вимог Запиту до подання тендерних пропозицій.
	НІ

	5. 
	Земельні ділянки на яких потенційно можливо розмістити конструкції під сонячні панелі, можуть не мати меж та для них можливо потрібно буде розробляти план території, проект землеустрою та зміну цільового призначення.

До широкомасштабного вторгнення час, потрібний для підготовки детального плану території, розробки проекту землеустрою та зміни цільового призначення, рахувався від трьох місяців до року в залежності від складності завдання та розміщення об’єкту.

Загальний термін реалізації за тендерною документацією від дати укладання договору 150 календарних днів. Цілком зрозуміло, що у нас не буде часу на очікування відповідних документів на земельну ділянку.
Просимо розглянути такі можливі варіанти вирішення вказаної проблеми:

· Учасник звітує про неможливість розміщення панелей та відсутність документів на земельну ділянку, але надає пропозицію зі встановлення тільки частини обладнання: акумуляторної батареї та гібридного інвертора. У такому випадку заклад матиме джерело аварійного забезпечення електричною енергією на час аварій на лініях та буде заряджатися від мережі, коли та буде доступна, або від генератора.

· На час, якій потрібний на отримання Покупцем документів на земельну ділянку, робиться відтермінування реалізації по такому об’єкту.
	Частково враховано щодо можливості відтермінування виконання супровідних послуг за відповідним об’єктом проекту.
	ТАК 

Зміни №2
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