

ЗАТВЕРДЖЕНО

Комунальне некомерційне підприємство «Чугуївська центральна лікарня ім. М.І. Кононенка» Чугуївської міської ради Харківської області

(назва організації, що затверджує)

Директор \_\_\_\_\_ Грушка В.Ю.

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

*Грушка* 2023 р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт по відновленню приміщень та покрівлі КНП "Чугуївська центральна лікарня ім. М.І. Кононенка" за адресою на Харківська обл. м. Чугуїв вул. Івардійська 52

(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт: \_\_\_\_\_

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<b>Загальнобудівельні роботи поверх 2</b>			
	<b>Демонтажні роботи</b>			
1	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2 поверхні, що очищується	791	
2	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2 поверхні, що очищується	892	
3	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2 поверхні облицювання	369,82	
4	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли Обсяг = $((59.23 \cdot 0.15) / 10) \cdot 10$	м3 кладки	8,8845	
5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2 покриття	372,97	
6	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2 покриття	150,82	
7	Розбирання цементних покриттів підлог	м2 покриття	88,5	
8	Розбирання дерев'яних плінтусів	м плінтусів	520	
9	Розбирання цементних плінтусів	м плінтусів	160	
10	Розбирання трубопроводу з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м трубопроводу	45	
11	Розбирання трубопроводу з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м трубопроводу	35	
12	Демонтаж змішувачів	шт	4	
13	Демонтаж раковин [умивальників]	комплектів	28	
14	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	комплектів	7	
15	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м трубопроводу	95	Демонтаж
16	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	89	
17	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2 поверхні відбивання	616,23	
18	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	80	
19	Знімання дверних полотен Обсяг = $((54.20 + 1.89 + 1.84 + 2.83 + 1.56) / 100) \cdot 100$	м2 дверних полотен	62,32	
20	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт дверних коробок	29	
21	Навантаження сміття вручну	т сміття	60,71	

1	2	3	4	5
22	Перевезення будівельного сміття до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	60,71	
	<b>Підлога</b>			
23	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup> стяжки	523,79	
24	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м <sup>2</sup> стяжки	523,79	
25	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м <sup>3</sup> розчину	26,7	
26	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м <sup>2</sup> до 7 шт	м <sup>2</sup> покриття	150,82	
27	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м плінтусів	160	
28	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKEET на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м <sup>2</sup> покриття	372,97	
29	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шпругах	м плінтусів	520	
	<b>Стіни</b>			
30	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли Обсяг = $((21,51 * 0,15) / 100) * 100$	м <sup>3</sup> кладки	3,2265	
31	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 50	м <sup>3</sup> розчину	0,76	
32	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м <sup>2</sup> перегородок за вирахуванням прорізів	14,91	
33	Грунтування поверхонь стін	м <sup>2</sup> поверхні	616,23	
34	Поліпшене шпукатурення поверхонь стін всередині будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі	м <sup>2</sup> поверхні шпукатурення	616,23	
35	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін Обсяг = $((1684,28 + 140) / 100) * 100$	м <sup>2</sup> поверхні оздоблення	1 824,28	
36	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки	м <sup>2</sup> поверхні оздоблення	1 824,28	
37	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м <sup>2</sup> поверхні фарбування	1 824,28	
38	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м <sup>2</sup> до 7 шт	м <sup>2</sup> поверхні облицювання	369,82	
	<b>Стеля</b>			
39	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м <sup>2</sup>	15,9	
40	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м <sup>2</sup> горизонтальної проекції стелі	649,57	
41	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні	м <sup>2</sup> поверхні опорядження	649,57	
42	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стель	м <sup>2</sup> поверхні оздоблення	649,57	
43	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки	м <sup>2</sup> поверхні оздоблення	649,57	
44	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м <sup>2</sup> поверхні фарбування	649,57	
	<b>Прорізи</b>			
45	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен Обсяг = $((1,89 + 1,84 + 2,83 + 2,83) / 100) * 100$	м <sup>2</sup> прорізів	9,39	
46	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м <sup>2</sup> з металопластику у кам'яних стінах	м <sup>2</sup> прорізів	54,2	
47	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м <sup>2</sup> з металопластику у кам'яних стінах	м <sup>2</sup> прорізів	20,25	



1	2	3	4	5
48	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДП-21-9	блок	1	
	<b>Сантехнічні роботи</b>			
49	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	комплектів	28	
50	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	комплектів	1	
51	Установлення змішувачів	шт	4	
52	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	комплектів	7	
53	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм	м трубопроводу	45	
54	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	м трубопроводу	35	
55	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	м трубопроводу	98,5	
56	Установлення піддонів душових сталевих	комплектів	4	
	<b>Електромонтажні роботи</b>			
57	Прокладання коробів пластикових	м короба	890	
58	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм <sup>2</sup> у коробах	м дроту	490	
59	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм <sup>2</sup> у коробах	м дроту	500	
60	Установлення вимикачів неутоненого типу при відкритій проводці	шт	53	
61	Установлення штепсельних розеток неутоненого типу при відкритій проводці	шт	120	
62	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [пінганах], кількість ламп 1 шт	шт	56	
63	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 шт до 4 шт	шт	60	
64	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	25	
	<b>Різні роботи</b>			
65	Улаштування бортика з ДСП Об'єм = ((154,73+132,86) / 100)*100	м плінтусів	287,59	
66	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м <sup>2</sup> поверхні	48	
67	Фарбування суриком грат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо, кількість фарбувань 2	м <sup>2</sup> поверхні фарбування	8,9	
68	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м <sup>2</sup> поверхні фарбування	39,1	
	<b>Загальнобудівельні роботи поверх 3</b>			
	<b>Демонтажні роботи</b>			
69	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м <sup>2</sup> поверхні, що очищується	688,25	
70	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м <sup>2</sup> поверхні, що очищується	776,11	
71	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м <sup>2</sup> поверхні облицювання	385,63	
72	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м <sup>2</sup> покриття	344,18	
73	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м <sup>2</sup> покриття	145,82	
74	Розбирання цементних покриттів підлог	м <sup>2</sup> покриття	88,5	
75	Розбирання дерев'яних плінтусів	м плінтусів	480	
76	Розбирання цементних плінтусів	м плінтусів	120	
77	Розбирання трубопроводу з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м трубопроводу	25	
78	Розбирання трубопроводу з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м трубопроводу	15	



1	2	3	4	5
79	Демонтаж змішувачів	шт	3	
80	Демонтаж раковин [умивальників]	комплектів	28	
81	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	комплектів	5	
82	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м трубопроводу	90	Демонтаж
83	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	80	
84	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2 поверхні відбивання	555,05	
85	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	80	
86	Знімання дверних полотен Обсяг = ((38,80+2,6+1,57) / 100)*100	м2 дверних полотен	42,97	
87	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт дверних коробок	23	
88	Навантаження сміття вручну	т сміття	50,79	
89	Перевезення будівельного сміття до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	50,79	
	<b>Підлога</b>			
90	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2 стяжки	490	
91	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2 стяжки	490	
92	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3 розчину	24,98	
93	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2 покриття	145,82	
94	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м плінтусів	120	
95	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKETТ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2 покриття	344,18	
96	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м плінтусів	480	
	<b>Стіни</b>			
97	Грунтування поверхонь стін	м2 поверхні	555,05	
98	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі	м2 поверхні штукатурення	555,05	
99	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін	м2 поверхні оздоблення	1 464,37	
100	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки	м2 поверхні оздоблення	1 464,37	
101	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	1 464,37	
102	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2 поверхні облицювання	385,63	
	<b>Стеля</b>			
103	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	15,6	
104	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2 горизонтальної проекції стелі	625	
105	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні	м2 поверхні опорядження	625	
106	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стель	м2 поверхні оздоблення	625	
107	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки	м2 поверхні оздоблення	625	
108	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	625	



1	2	3	4	5
	<b>Прорізи</b>			
109	Установлення металевих дверних коробок із павінуванням дверних полотен Обсяг = $((2.6+1.57) / 100) * 100$	м2 прорізів	4,17	
110	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2 прорізів	38,8	
	<b>Сантехнічні роботи</b>			
111	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	комплектів	28	
112	Установлення змішувачів	шт	3	
113	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	комплектів	5	
114	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм	м трубопроводу	25	
115	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	м трубопроводу	15	
116	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	м трубопроводу	68	
117	Установлення піддоїв душових сталевих	комплектів	3	
	<b>Електромонтажні роботи</b>			
118	Прокладання коробів пластикових	м короба	950	
119	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м дроту	490	
120	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм2 у коробах	м дроту	500	
121	Установлення вимикачів неутепленого типу при відкритій проводці	шт	52	
122	Установлення штепсельних розеток неутепленого типу при відкритій проводці	шт	115	
123	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп 1 шт	шт	56	
124	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 шт до 4 шт	шт	60	
125	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	25	
	<b>Різні роботи</b>			
126	Улаштування бортика з ДСП Обсяг = $((135.29+184.16) / 100) * 100$	м плінтусів	319,45	
127	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2 поверхні	40,1	
128	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо, кількість фарбувань 2	м2 поверхні фарбування	9,9	
129	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2 поверхні фарбування	30,2	
	<b>Загальнобудівельні роботи поверх 4</b>			
	<b>Демонтажні роботи</b>			
130	Улаштування каркасу підвісних стель	м2 горизонтальної проекції стелі	11,3	Демонтаж
131	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2 горизонтальної проекції стелі	11,3	Демонтаж
132	Опорядження стін пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2 поверхні опорядження	65,2	Демонтаж
133	Улаштування перегородок із скляних блоків	м2 перегородок за вирахуванням прорізів	25,7	Демонтаж



1	2	3	4	5
134	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2 поверхні, що очищується	72,8	
135	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2 покриття	94,4	
136	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2 поверхні, що очищується	204,1	
137	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2 поверхні, що очищується	240	
138	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2 поверхні облицювання	181,54	
139	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2 покриття	225,22	
140	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2 покриття	74,71	
141	Розбирання цементних покриттів підлог	м2 покриття	74,74	
142	Розбирання дерев'яних плінтусів	м плінтусів	320	
143	Розбирання цементних плінтусів	м плінтусів	80	
144	Розбирання трубопроводу з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м трубопроводу	39	
145	Розбирання трубопроводу з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м трубопроводу	18	
146	Демонтаж змішувачів	шт	1	
147	Демонтаж раковин [умивальників]	комплектів	15	
148	Демонтаж унітазів зі зливними бачками	комплектів	1	
149	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м трубопроводу	90	Демонтаж
150	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	75	
151	Відбивання шпакатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2 поверхні відбивання	325,01	
152	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	45	
153	Знімання дверних полотен Обсяг = $((1,3*2,05+0,9*2,05*3+1,12*2,05*3+1,2*2,05+1,16*2,05+0,95*2,05*4+2,05*3)/100)*100$	м2 дверних полотен	33,866	
154	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням шпакатурки в укосах	шт дверних коробок	16	
155	Навантаження сміття вручну	т сміття	29,55	
156	Перевезення будівельного сміття до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	29,55	
	<b>Підлога</b>			
157	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2 стяжки	295,12	
158	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2 стяжки	295,12	
159	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3 розчину	15,05	
160	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2 покриття	248,63	
161	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м плінтусів	92,5	
162	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARGET та клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2 покриття	122,72	
163	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м плінтусів	254,4	
	<b>Стіни</b>			
164	Улаштування перегородок на металевому одноярусному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях Обсяг = $((10,5+9,6+5,6)/100)*100$	м2 перегородок за вирахуванням прорізів	25,7	



1	2	3	4	5
165	Улаштування перегородок товщиною 100 мм з газобетонних блоків при висоті поверху понад 4 м Обсяг = $((0.54*3) / 100)*100$	м2 перегородок [з відрахуванням прорізів]	1,62	
166	Грунтування поверхонь стін	м2 поверхні	531,94	
167	Поліпшене шпакатурення поверхонь стін всередині будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі	м2 поверхні шпакатурення	531,94	
168	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін	м2 поверхні оздоблення	797,58	
169	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки	м2 поверхні оздоблення	797,58	
170	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	797,58	
171	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2 поверхні облицювання	210,5	
	<b>Стеля</b>			
172	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2 горизонтальної проекції стелі	299,33	
173	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні	м2 поверхні опорядження	299,33	
174	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стель Обсяг = $((299.33+72.80) / 100)*100$	м2 поверхні оздоблення	372,13	
175	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки	м2 поверхні оздоблення	372,13	
176	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	372,13	
	<b>Прорізи</b>			
177	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен Обсяг = $((1.3*2.05) / 100)*100$	м2 прорізів	2,665	
178	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах Обсяг = $((0.9*2.05*3+1.12*2.05*2+1.16*2.05+1.2*2.1+0.95*2.1*4+2.05*3) / 100)*100$	м2 прорізів	29,155	
179	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДІ-21-9	блок	1	
	<b>Сантехнічні роботи</b>			
180	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	комплектів	15	
181	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	комплектів	3	
182	Установлення змішувачів	шт	1	
183	Установлення унітазів з безпосередньо присідним бачком	комплектів	1	
184	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм	м трубопроводу	32	
185	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	м трубопроводу	15	
186	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	м трубопроводу	75,6	
187	Установлення піддонів душових сталевих	комплектів	1	
	<b>Електромонтажні роботи</b>			
188	Прокладання коробів пластикових	м короба	1 050	
189	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м дроту	550	
190	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм2 у коробах	м дроту	500	



1	2	3	4	5
191	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	45	
192	Установлення теплесельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	100	
193	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп 1 шт	шт	45	
194	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 шт до 4 шт	шт	45	
195	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	25	
	<b>Різнні роботи</b>			
196	Улаштування бортика з ДСП Обсяг = $((105.8+120.3) / 100)*100$	м цінтусів	226,1	
197	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2 поверхні	32	
198	Фарбування суриком грат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо, кількість фарбувань 2	м2 поверхні фарбування	10,2	
199	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2 поверхні фарбування	21,8	
	<b>Загальнобудівельні роботи підвал</b>			
	<b>Демонтажні роботи</b>			
200	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби Обсяг = $((78.04+40) / 100)*100$	м2 поверхні, що очищується	118,04	
201	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м трубопроводу	2,5	Демонтаж
202	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 Обсяг = $((78.04+40) / 100)*100$	м2 поверхні відбивання	118,04	
203	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	6	
204	Знімання дверних полотен Обсяг = $((2+4+1.4+1.4+1.8) / 100)*100$	м2 дверних полотен	10,6	
205	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стіпах з відбиванням штукатурки в укосах	шт дверних коробок	6	
206	Навантаження сміття вручну	т сміття	4,64	
207	Перевезення будівельного сміття до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	4,64	
	<b>Стіни</b>			
208	Грунтування поверхонь стін Обсяг = $((78.04+40) / 100)*100$	м2 поверхні	118,04	
209	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі Обсяг = $((78.04+40) / 100)*100$	м2 поверхні штукатурення	118,04	
210	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін	м2 поверхні оздоблення	118,04	
211	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки	м2 поверхні оздоблення	118,04	
212	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	118,04	
	<b>Стеля</b>			
213	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів Обсяг = $((14+17.5) / 100)*100$	м2 горизонтальної проекції стелі	31,5	
214	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні	м2 поверхні опорядження	31,5	



1	2	3	4	5
215	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стель	м2 поверхні оздоблення	31,5	
216	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки	м2 поверхні оздоблення	31,5	
217	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	31,5	
	<b>Прорізи</b>			
218	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах Обсяг = $((2+4+1.4+1.4+1.8) / 100) * 100$	м2 прорізів	10,6	
	<b>Сантехнічні роботи</b>			
219	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	м трубопроводу	2,5	
	<b>Електроmontажні роботи</b>			
220	Прокладання коробів пластикових	м короба	50	
221	Прокладання ізованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м дроту	50	
222	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 шт до 4 шт	шт	6	
	<b>Покрівля</b>			
	<b>Демонтажні роботи</b>			
223	Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парпетів та ін.] масою до 0,5 т	шт збірних конструкцій	80	Демонтаж
224	Установлення водостічних ліжок	шт	3	Демонтаж
225	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2 покрівлі	156	
226	Навантаження сміття вручну	т сміття	2,04	
227	Перевезення будівельного сміття до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	2,04	
	<b>Ремонт покрівлі</b>			
228	Забивання вибоїв у цементних покриттях площею до 1,0 м2	місце	56	
229	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3 розчину	0,84	
230	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	156	
231	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	м2	156	
232	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3 розчину	7,95	
233	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо з промазуванням кромки мастикою	м2	840	
234	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	840	
235	Установлення дефлекторів діаметром патрубку 280 мм	шт	5	
236	Улаштування з листової сталі поясків	м	128	
237	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парпетів	м	168	
238	Установлення водостічних ліжок	шт	3	
239	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки ( примикання) Обсяг = $((168*0.6+128*0.48) / 100) * 100$	м2	162,24	
240	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	м	120	
	<b>Вент канали</b>			
241	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2 поверхні штукатурення	57	
242	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3 розчину	1,07	



1	2	3	4	5
243	Улаштування основи під шпукатурку з металеві сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2 поверхні	57	
244	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3 кладки	0,7	
245	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 50	м3 розчину	0,16	
246	Улаштування з листової сталі кришок вентиляційних каналів Обсяг = $((1.55+0.75+1.5+0.7+2.1+1.3+1.05+1.7+1.9+1.2) / 100) * 100$	м	13,75	
<b>Покрівля 2</b>				
<b>Демонтажні роботи</b>				
247	Установлення водостічних ліжок	шт	10	Демонтаж
248	Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парпетів та ін.] масою до 0,5 т	шт збірних конструкцій	400	Демонтаж
249	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2 покрівлі	363	
250	Навантаження сміття вручну	т сміття	2,83	
251	Перевезення будівельного сміття до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	2,83	
<b>Ремонт покрівлі</b>				
252	Улаштування поясів в оналубці Обсяг = $((0.15*0.2*210.7) / 100) * 100$	м3 залізобетону в ділі	6,321	
253	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3 бетону	6,41	
254	Забивання вибоїв у цементних покриттях площею до 1,0 м2	місце	89	
255	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3 розчину	1,33	
256	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	363	
257	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	м2	363	
258	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3 розчину	18,5	
259	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо з промазуванням кромки мастикою	м2	1 210	
260	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	1 210	
261	Установлення дефлекторів діаметром патрубка 280 мм	шт	8	
262	Улаштування з листової сталі поясів	м	188	
263	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парпетів	м	271	
264	Установлення водостічних ліжок	шт	10	
265	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки ( примикання) Обсяг = $((271*0.86+188*0.68) / 100) * 100$	м2	360,9	
266	Поліпшене шпукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2 поверхні шпукатурення	73,2	
267	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3 розчину	1,38	
268	Улаштування основи під шпукатурку з металеві сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2 поверхні	73,2	
269	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3 кладки	1,05	
270	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 50	м3 розчину	0,25	

ФОН

Нікулін Д.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ГП

Нікулін Д.А.